

Số: /QĐ-SCT

Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt chỉ định thầu bổ sung Gói thầu số 1: Xây lắp

**Công trình: Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc**  
**Địa điểm: Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang**

## GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương;*

*Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-CT-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 2611/QĐ-CT-UBND ngày 28/9/2020 của*

*UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;*

*Căn cứ Công văn số 5590/UBND-XDND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chủ trương bổ sung hạng mục mương thoát nước thuộc dự án Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-SCT ngày 06/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Xây lắp thuộc công trình Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SCT ngày 23/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hồ sơ dự toán phát sinh hạng mục: Mương thoát nước thuộc công trình Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc;*

*Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu bổ sung gói thầu số 1: Xây lắp thuộc công trình: Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt chỉ định thầu bổ sung:

- Nhà thầu được chỉ định thầu bổ sung: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân.

- Giá trị chỉ định thầu bổ sung: 895.589.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn đồng*).

2. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu:

- Giá trị gói thầu ban đầu: 3.105.184.000 đồng.

- Giá trị gói thầu được điều chỉnh: 4.000.773.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng*).

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân đến Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa để tiến hành ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng và triển khai thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân và Trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Tổ QLDA, VP (VA).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Thị Thu Cúc**